Zmluva o dielo ¢. 1/2016

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno:  Centrum socidlnych sluzieb Chmelinec
Sidlo: Hostinska 1620, 020 01 Puchov

Statutarny zastupca: Ing. Anna Horvathova, poverena riadenim
Bankové spojenie:

IBAN:
1CO: 17066913
DIC: 2020611219

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Rastislav Septak
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno: DM ELSAD s.r.o.

Sidlo: SNP 844, 018 51 Nova Dubnica
Adresa: SNP 844, 018 51 Nova Dubnica
Statutérny zastupca: Miroslav Pieron

Bankové spojenie

IBAN:

ICO : 45498547

DIC 2023041361

IC DPH SK2023041361

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR Trenéin oddiel s.r.o. v1.23088/R
Osoba opravnena konat” vo veciach technickych: p. Miroslav Pieron
Tel: 0911455817, 0949414828

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatel'om podl'a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len
.Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok IT
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zadvizok zhotovitela zhotovit' pre objednévatela dielo
,.Energeticka Gispora budovy a iprava logii DD a DSS Chmelinec Puchov—1. etapa“ (dale]
len ,,dielo®)



2.2

2.3

3.1

4.1

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla polozkovit¢ho rozpoctu
predloZzeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednévatel'ovi
v zodpovedajuicej kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Centrum socidlnych sluzieb — CHMELINEC, Hostinska 1620,
020 01 Puchov

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konend a je mozné ju menit len v pripade
zévaznych nepredvidate'nych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Stavebné prace 69 551,62 13 910,32 83 461,94

Spolu 69 551,62 13 910,32 83 461,94

4.2

5.1

5.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade
podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahria vSetky
nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie
suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, vratane odvozu a likvidéacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Clénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatelovi v termine do 31.10.2016 dni od nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa lehota
predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel’a. Takéto skutoénosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.




5.3

6.1

71

1.2

7.3

7.4

7.5

7.6
T

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednéavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny
zdznam v stavebnom denniku.

Clénok VI
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor : Ing. Rastislav Septak

Za zhotovitel'a: stavbyvedtci p. Rudolf Remenar

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpedenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez prédvneho
ndroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sob, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania prac
alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky Skody
na vykondvanom diele, ktoré vznikni poc¢as obdobia od zagatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatel'ov
poCas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za wlelom plnenia zavdzkov pri
odstrafiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s udajmi uvedenymi v supise prac
a dodéavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znafiek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikéaciach zabezpe¢i a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skuto&nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o polte zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych organov §tatnej spravy.



7.8

19

Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit' d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
oCislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moézZze do stavebného dennika vykondvat potrebné ziznamy iba
objedndvatel’, technicky dozor alebo prislu$né organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objedndvatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.11 Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré buda d’al§im

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly aznaSat’ ndklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokradovat
v realizacii diela av8ak az potom ako vykona podrobnt fotodokumentaciu takychto &asti
diela, ktora zasle bez zbyto¢ného odkladu objedndvatelovi. Ak udast na kontrole
objednévatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, mdze bez zbytoéného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objedndvatel’a na tcast’ pri vykonavani skisok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho uCasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.13 V3etky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmd mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyveducim a technickym dozorom objedndvatel'a nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdoddvatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR &.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na bezpe¢nostné zdravotné oznaCenie pri prici a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ je povinny
dodrZiavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela
a zavdzuje sa zabezpeit' a oznalit’ stavbu tak, aby nedo$lo k urazu, najmi klientov
a zamestnancov objednévatel’a.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit’" ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym S$titnym orgdnom a vznik



takejto udalosti ozndmit' neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vyS$etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizécie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZznej udrZzbe zaru¢ena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizécie diela mé prévo kontrolovat’ vykonavanie préac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.20 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.21 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel aZz do ¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

7.22 Zhotovitel’ je povinny zulastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvoldvat’ objednavatel. Objednévatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajtcich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykondvat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokongenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie v8etkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvéznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opradvnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zékladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedid svoje stanoviskd aich
odovodnenie.



1.27

7.28

7.29

8.1

8.2

9.1

9.2

Zhotovite' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skiskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zéklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo diia doruenia
objednavatel'ovi.

Faktura vystavend zhotovitel'om musi obsahovat’ vSetky nélezitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ doru¢enim dokladu objednévatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym uéelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.



9.3

94.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2
11.3
11.4

Zéru¢na doba na stavebné préce je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednévatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruénej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaruéné vady odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpelit' odstranenie vady tretou osobou na néklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovite] neodovzda dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednévatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deii
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednéavatela z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednéavatel v omeSkani s thradou faktdry, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podra tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XL
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

Odstapenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodévok.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za €o sa povazuji najmé tieto skuto€nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraovat’ v plneni zavidzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukéazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol



zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Néhrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1'V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerudi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan&né ohodnotenie bude
odsuhlasené komisiondlne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych strin mé narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zévézku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstipit” od tejto zmluvy tplne alebo &iastodne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatela si dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze d’alsie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodévatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodévatela zdvazne porusuju pracovni disciplinu, zésady
bezpecnosti pridce a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdZe objednavatel odstapit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy3ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a ziverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi préavnym poriadkom Slovenskej republiky. Priva a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zédkonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zékonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajlice zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedbjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislugnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.



13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
nasledujiicim difiom po zverejneni na webovom sidle objednévatel’a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel' si
vyhradzuje prdvo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
ur¢ito a zrozumitel'ne. '

Stucast’'ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitel'om v procese verejného
obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne
a v€as odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite a v ponuknutej cene.

V Puchove,  dia 4~ #. LUC V Pichove, dia /7 - A7C

........................................................................................

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



