Zmluva o dielo ¢. 2/2020

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Centrum socidlnych sluzieb — Chmelinec
Sidlo: Hostinska 1620/3, 020 01 Puchov

Statutarny zastupca: Ing. Andrea Jankovicova, poverena riadenim
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SKO05 8180 0000 0070 0050 8615
Ic":Qz 17066913
DIC: 2020611219

Osoba oprdvnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Viliam Kraj¢ik
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno: AU-STAYV, s. r. o.

Sidlo: Zamostie 182, 017 01 PovaZska Bystrica
Adresa: Zamostie 182, 017 01 PovazZska Bystrica
Statutérny zastupca: Ing. Jakub Augustin

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a. s.

IBAN: SK36 0900 0000 0051 5209 5670
ICO : 36 328 294

DIC ; 2020113634

IC DPH: SK2020113634

Reg. ¢. z Obchodného registra: OS Trenéin zapisana v zlozke Sro. 13753/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Jozef Augustin, Ing. Jakub Augustin
Tel.: +421 911261376

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zédkonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatefom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
( dalej len ,,Zmluva™ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok 11

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo
»,Rekon§trukcia vyt'ahov* (d’alej len ,,dielo*)




2.2

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla predlozenej Specifikacie

predmetu zikazky a po obhliadke miesta realizicie predloZeného zhotovitel'om
v procese verejncho obstardavania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené
dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.
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4.1

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’.

Clanok II1.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je CSS - Chmelinec, Ho$tinska 1620/3, 02001 Puchov

Clanok TV,
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorgich
predpisov. Dohodnutd cena dicla je konetnd aje mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatenych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Rekon3trukeia vyt'ahov 66 600,00,- 13 320,00, 79 920,00,-

4.2

5.1

5.2

Ponuka s popisom dodévky a s celkovou cenou, ktora tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy,
predlozil zhotovitel’ na zaklade podrobného oboznamenia sa so $pecifikdciou diela ako
aj s podmienkami realizécie diela. Cena diela zahfila vietky nevyhnutné préce
a dodavky, doklady, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby v zmysle legislativy platnej
na uzemi SR, ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri
prevzati aodovzdani diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie
odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. I1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednéavatel'ovi v termine do 18.12.2020.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit’ svoju povinnost’, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnostf, vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa
lehota predlZzuje o dobu preru$enia prac zo strany objednavatela. Takéto skutodnosti




5.3

6.1

Tl

7.2

1.3
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musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku,

Clénok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor - Ing. Viliam Krajéik
Stavebny dozor - Peter Bastuga

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Stanislav Duchoi

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednivatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpedenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
ndroku tretich osdb. O odovzdani a prevzati staveniska spi¥u zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizécie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ podas vykondvania
prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknt pogas obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov poas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Glelom plnenia
zavéizkov pri odstrafiovani vad a opravach polas zarudnej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi
v stipise prac a dodavok.

Zhotovitel' pocas realizdcie diela sa zaviizuje tzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatela, vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze prace budt prebiehat’ po&as plnej prevadzky
zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny vykonat vsetky opatrenia
v zaujme zachovania bezpecnosti 0s6b v predmetnom zariadeni a zamedzit' ich vstup a
pohyb do priestorov staveniska.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

7.4 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky

skutodnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zéznamoch
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7.6

7.7

7.8

7.9

zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, idaje o podte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZzstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objedndvatela, technickému dozoru a dotknutych organov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduei vZdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy iba
objedndvatel, technicky dozor alebo prislu$né organy §tatnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykonad objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objedndvatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat' objedndvatela na kontrolu asti diela, ktoré budu d’alim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost', je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly azndsat’ ndklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, méZe zhotovitel' pokratovat
v realizdcii diela avSak aZ potom ako vykona podrobni fotodokumentéciu takychto Gasti
diela, ktorti zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak udast’” na kontrole
objednavatelovi znemoZni prekazka, ktord nemohol odstranit, mdZe bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objedndvatel'a na Gcast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat’ skudky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.12 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zd6vodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, po¢as celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpefnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznadenic pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vietky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ast’ prac
moZe byt vykondvand za plnej prevadzky objedndvatel’a azavizuje sa zabezpecit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedo$lo k trazu, najmi Ziakov a zamestnancov objednavatela.




7.14 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZiare, havarie a pod.) vo&i prislusnym S$titnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednavatelovi za udelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrZbe zaru¢ena
poZadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost, hygienické
poZziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe&nost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

7.18 Objednévatel pocas realizdcie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie préac a pricbeZne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrinenia v primeranej
lehote. .

7.19 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré¢ mu objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.20 Nebezpeenstvo 8kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovitel aZ do casu protokolarneho prevzatia dicla
objednavatelom.

7.21 Zhotovitel’ je povinny ziéastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie diela zvolavat’ objednavatel. Objedndvatel minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpovedd za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpednost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' poruenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’,

7.23 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
Jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vietkych skiSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim
preberacieho konania bud zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opradvnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najméi zakladné udaje dokoncéeného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotich na ich
odstrdnenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,




- ak objedndvatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd aich
odévodnenie.

7.26 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia, zoznam strojov, zariadeni, ktoré
st stcast'ou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp.
v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved&enia o vykonanych sktgkach pouZitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vysktgani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariaden,

- osvedCenie o vykonani Uuradnej skusky kaZzdeho vyhradeného technického
zariadenia

- fotodokumentéciu na pamét'ovom médiu

7.27 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne sprévy, atesty akomplexné skuisky
technologického zariadenia stavby.

7.28 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

Clénok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. 1V. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zdklade
Preberacicho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorudenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktira vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vietky naleZitosti datiového dokladu
v sulade s platnou pravnou Gpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
Ze datiovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel’ mé pravo vrétit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objedndvatel'a za¢ne plynit’ doruenim dokladu objednavatelovi.

8.3 Elektronickd fakturdcia v zmysle zakona &. 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v plathom zneni sa umoZiiuje a
objednévatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.
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Clénok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemd chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v lase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarutna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia dicla objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukon&enia zarué¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti aGdrzby diela
objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukadzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vid¢§om rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objedndvatelom do 5 dni odo dfia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaruéné vady odstrafiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel' oprdvneny zabezpe€it' odstranenie vady tretfou osobou na néklady
zhotovitela.

Clanok X,
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objedndvatel’ ma prdvo na zmluvnd pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeSkania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objedndvatela z dévodov na
strane zhotovitel'a md objednévatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika, v zneni neskor§ich
predpisov.

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstlpit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika,

Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urditt ¢ast’ zmluvnych prac a dodévok.




11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je oprdvneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povaZzuju najmi tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokradovat’ v plneni zavizkov vyplyvajlcich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstrénil v primerane;j
lehote poskytnutej objednavatelom.

Clénok XIL.
Ndhrada Skody, priavne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

12.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdan neopravnene prerudi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukazané ndklady, ktoré jej v suvislosti s prerulenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finantné ohodnotenie bude
odsthlasené komisiondlne Statutdrnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdd zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porugenia
zdviizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstlpit” od tejto zmluvy Uplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodévatela si dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze daldie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodédvatel'ov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych litok) a
dodrZiavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel’ zisti, e zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdoddvatela zdvazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpecénosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy.

12.5 V pripade vyskytu vy$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zékonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.




13.2 Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riedit
predovSetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prisluinych ustanoveni
Obéianskeho stidneho poriadku.

13.3 Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ pohl'addvky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zékona ¢, 40/1964 Zb. Ob¢iansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»ObCiansky zdkonnik®) bez predchadzajiceho suhlasu Objedndvatel'a. Prévny tkon,
ktorym budt postipené pohladdvky Zhotovitela v rozpore s dohodou objedndvatela
podl'a predchddzajicej vety, bude vzmysle § 39 Ob&ianskeho zdkonnika neplatny.
Sthlas Objednavatela je zaroveii platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon
udeleny predchédzajici pisomny sthlas $tatutdrneho organu zriad’ovatela
objednavatela.

13.4 Této zmluva sa.vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdr{ dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zédkona 8.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost’
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednévatel’a.

13.7Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit' vyhradne len formou pisomného
ao¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujti, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
uréito a zrozumitelne.

Stucast'ou tejto Zmluvy je:

- priloha &.1 Specifikacia predmetu zékazky vratane uvedenia celkovej ceny.
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